

ALLEGATO NEWSLETTER N.30 - FEBBRAIO 2014

GARA D'APPALTO E MANIFESTAZIONE DI INTERESSE	DATA PUBBLICAZIONE	TERMINE DELLE OFFERTE	DURATA	IMPORTO €	STATO	NOTE	IMPRESA CAPOFILE
LAVORI							
Fornitura e posa in opera delle CASE DELL'ACQUA di Expo 2015 (Stazione appaltate: CAP Holding Spa)	-	24-feb-14	-	1.223.880 €	APERTA	-	-
Vie d'Acqua - ANELLO VERDE AZZURRO	30-dic-13	14-feb-14	-	12.462.500 €	CHIUSA	Appalto di lavori	-
Realizzazione di Cluster Pavillions - RISO, CACAO	23-ott-13	16-dic-13	225	9,59 mln	CHIUSA	Appalto di lavori	-
Redazione della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori dei Cluster Caffè, Frutta e Legumi, Mercato e Spezie	19-nov-13	09-dic-13		16,2 mln €	CHIUSA	Appalto di lavori	-
Realizzazione di Cluster Pavillions - BIOMEDITERRANEO, ISOLE, ZONE ARIDE, CEREALI & TUBERI	31-ott-13	19/11/2013	272	24,6 mln	CHIUSA - in valutazione	Appalto di lavori	Progettazione Fiera Milano
Lavori, Pavimentazioni, Arredi Via d'Acqua Sud	21-ott-13	19-nov-13	-	3,5 mln	CHIUSA - in valutazione	Appalto di lavori	-
Progettazione e realizzazione Open AIR Theatre	-	-	-	8,4 mln €	DA BANDIRE	Appalto di lavori	-
Progettazione definitiva ed esecutiva, realizzazione di Aree Tematiche	14-ott-13	-	-	circa 53,5 mln €	AVVISO PRE-INFORMAZIONE	-	-
Passerella Expo-Cascina Merlata	ott-13	14-nov-13	-	11,68 mln €	CHIUSA	Appalto di lavori	-
Progettazione esecutiva ed esecuzione lavori Expo Centre e Padiglione Zero	20-ago-13	27-set-13	-	32,24 mln	CHIUSA - in valutazione	-	19 offerte ricevute
Accordo quadro per la realizzazione delle Fondazioni per i Manufatti di Expo 2015	21-giu-13	24-lug-13	-	18 mln I	ASSEGNATA	Appalto di lavori	VALORI SCARL - CENSORZIO STABILE
Passerella Expo-Fiera , passerella pedonale tra sito espositivo - Fiera Milano (Rho)	giu-13	15-lug-13	517 gg	17 mln €	ASSEGNATA	Appalto di lavori	RTC - COLLINI LAVORI SPA/IGC-IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STARDALI FOGNATURE SRL
Progettazione e ristrutturazione Cascina Triulza	mag-13	05-lug-13	548 gg	12,5 mln €	CHIUSA - in valutazione	Appalto di lavori	Offerte ricevute
Vie d'Acqua SUD : canale e collegamento Darsena-Expo/Fiera	15-mar-13	06-mag-13	-	54,41 mln €	ASSEGNATA	Appalto di lavori	ATI Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro S.p.A./Tagliabue S.p.A./Impresa Cogni S.p.A./Mezzanica S.p.A
Realizzazione Architetture di Servizio di Expo 2015	-	29-lug-13	-	67,08 mln €	CHIUSA - in valutazione	Appalto integrato di progettazione ed esecuzione	Offerte ricevute
Vie d'Acqua 3 : Canale conduttore e percorso idrico del canale Villorosi al sito Expo 2015 lotto Nord (lotto 1)	feb-13	15-mar-13	-	14,7 mln €	ASSEGNATA	Appalto di lavori	RTI: COOP COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA, IMPRESA ARROS SPA, COSTRUZIONI MORETTI SRL
Esecuzione lavori di ristrutturazione e nuova costruzione Darsena di Milano	06-feb-13	04-apr-13		12,52 mln €	ASSEGNATA	Appalto di lavori	ATI: GI.MA.CO, Emilio Giovetti, Engeco, Rappo

Progettazione Expo Centre (performance center + uffici) ed International Media Centre	11-gen-13	15-feb-13	517 gg	47,7 mln €	CHIUSA	Appalto integrato di progettazione ed esecuzione	-
Vie d'Acqua 1: alzaie e impremeabilizzazione Villorese - Lotto Monza	25-ott-12	15-nov-12	-	6,4 mln di €	ASSEGNATA	Appalto di lavori	CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI CCC, SOCIETA' COOPERATIVA
Vie d'Acqua 2: alzaie e impremeabilizzazione Villorese - Lotto Groane	25-ott-12	15-nov-12	-	5,1 mln €	ASSEGNATA	Appalto di lavori	PAGANONI COSTRUZIONI SRL
Allestimento Campo base - Lotto 1	04-set-12	30-ago-12	-	729.753	ASSEGNATA	Appalto di fornitura	LEOPOLDO CASTELLI SPA
Allestimento Campo base - Lotto 2	04-set-12	30-ago-12	-	999.934 €	ASSEGNATA	Appalto di fornitura	ENGECO SRL
Allestimento Campo base - Lotto 3	04-set-12	30-ago-12	-	957.503	ASSEGNATA	Appalto di fornitura	ATI COLLEONI SRL - GIAVAZZI SRL
Allestimento Campo base - Lotto 4	04-set-12	30-ago-12	-	804.536	ASSEGNATA	Appalto di fornitura	ATI PRANDONO SRL - GIAVAZZI SRL
Realizzazione Piastra sito espositivo Expo Milano 2015 (+ verde, interrati Aree Service, strutture TCP, sottostazione elettrica Fiera)	28-dic-11	mag-12	31 mesi	165,1 mln €	ASSEGNATA	Appalto di lavori	ING. MANTOVANI SPA
Realizzazione opere propedeutiche alla viabilità, sottoservizi e Piastra Expo 2015 (Via Cristina di Belgioioso)	28-dic-12	30-gen-13	-	440.796 € + 6.880 € oneri di sicurezza	ASSEGNATA	-	FONDAMENTA SRL, ENGECO SRL
Rimozione delle interferenze	04-ago-11	09-set-11	24 mesi	108,1 mln €	Inizio lavori: ottobre 2011	Appalto di lavori	CMC Costruttori

PADIGLIONE ITALIA

Concessione Ristorante TOP Palazzo Italia	05-feb-14	25-mar-14	-	200 mila €	APERTA	-	-
Avviso di gestione per la Piazzetta Tematica CAFFE'	20-dic-13	24-feb-14	-	850 mila + royalties 8 %	APERTA	-	-
Avviso di gestione per la Piazzetta Tematica ACQUA	20-dic-13	17-feb-14	-	950 mila + royalties 8 %	APERTA	-	-
Avviso di gestione per la Piazzetta Tematica BIRRA	16-dic-13	27-gen-14	-	750 mila + royalties 8 %	CHIUSA	-	-
Avviso ricerca SPONSOR Padiglione Italia	23-ott-13	-	-	-	APERTA	-	-
Lavori di realizzazione PALAZZO ITALIA	16-ott-13	15-nov-13	447 gg	25,28 mln	CHIUSA	Appalto di lavori	ITALIANA COSTRUZIONI SPA - CONSORZIO VENETO COOPERATIVO SCPA

SERVIZI

Accordo Quadro Organizzaione Eventi	19-feb-14	23-mar-14	-	3 mln €	APERTA	-	-
PIANO DI COMUNICAZIONE per Expo 2015	31-gen-14	07-mar-14	-	6 mln €	APERTO	-	-
Servizi di Traduzione per eventi	07-feb-14	28-feb-14	-	205.003,00 €	APERTA	-	-
Servizio di copertura assicurativa RC Patrimoniale/Professionale di Expo 2015 SPA	13-gen-14	12-feb-14	-	168 mila €	APERTA	Cottimo fiduciario	-
Servizio Rassegna Stampa	16-gen-14	11-feb-14	-	190 mila €	CHIUSA	-	-
Servizi di rivendita biglietti per Expo 2015	IV trimestre 2013	-	-	min 150 mila € - 5000 biglietti	APERTA	-	ticket.resales@expo2015.org
Servizi di AUDIT su processi e procedure	17-ott-13	04-nov-13	-	100 mila	CHIUSA - IN VALUTAZIONE	Gara ad inviti	-
Ricerca e selezione personale	III* trimestre 2013	III* trimestre 2013	24 mesi	400 mila €	ASSEGNATA	Gara ad inviti	-
Servizi di formazione lingue	-	-	18 mesi	201 mila €	ASSEGNATA	-	-
Servizi di assistenza legale stragiudiziale	02-ago-13	13-set-13	-	950 mila	CHIUSA - IN VALUTAZIONE	-	-
Fornitura Energia elettrica per il campo Base	29-lug-13	04-set-13	-	943,5	ASSEGNATA	-	-
Servizio di assistenza alla valutazione tecnico-economica su specifiche categorie merceologiche indicate da Expo 2015 Spa	19-lug-13	02-set-13	18 mesi	300 mila	ASSEGNATA	-	-
Servizio di vigilanza armata e non di cantiere Expo 2015 Spa	12-giu-13	01-lug-13	18 mesi	4,27 mln €	ASSEGNATA	-	-
Servizio di supporto Specialistico verifiche certificazione LEED per cantiere Cascina Triulza	30/05/2013	20/06/2013	30 mesi	100 mila €	ASSEGNATA	Gara ad inviti	-

Progettazione e costruzione n.20 statue per Expo 2015	03-apr-13	22-apr-13	-	483,9 mila €	ASSEGNATA	Procedura negoziata senza pubblicazione	Mekane Srl
Servizio di supporto specialistico al Procurement di Expo 2015 Spa	13-feb-13	28-feb-13	-	195 mila €	ASSEGNATA	Gara ad inviti	BRAVOSOLUTION Spa
Servizio di Coordinamento, progettazione, organizzazione, realizzazione dell'Evento Expo Days 2013	08-feb-13	26-feb-13	-	195 mila €	ASSEGNATA	Gara ad inviti	POMILIO BLUMM Srl
Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto da erogarsi al personale di Expo 2015 Spa	08-feb-13	25-feb-13		195 mila €	ASSEGNATA	Gara ad inviti	EDENRED ITALIA Srl
Progettazione Padiglione Italia	30-nov-12	20-feb-13		1°Class: 276,3 mila € 2° Class: 30 mila € 3° Class: 15 mila €	CHIUSA	Concorso internazionale di progettazione - 68 progetti ricevuti	In fase di progettazione esecutiva
Fornitura Edifici-pre-fabbricati da posare sul cantiere di Expo 2015	05-nov-12	20-dic-12	-	circa 6 mln €	ASSEGNATA	-	EDILSIDER, STEDA
Sviluppo e Implementazione Sistema di gestione integrato	30-ott-12	21-nov-12	34 mesi	200 mila €	ASSEGNATA	Gara ad inviti	RTI: RGA Srl-PROTIVITI Srl
Servizi Global Service per Campo operai del Cantiere	22-ott-12	05-dic-12	-	5,05 mln €	ASSEGNATA	Gara aperta	RTI: MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT- MONDIALPOL MILANO-CONSORZIO PRODEST MILANO
Realizzazione del sistema di controllo accessi pedonali alle aree di pertinenza del cantiere di Expo 2015	09-ott-12	29-ott-12	-	550 mila €	ASSEGNATA	-	VITROCISSET Spa
Realizzazione del sistema di monitoraggio e controllo dei mezzi destinati ai cantieri di Expo 2015	09-ott-12	29-ott-12	-	490 mila €	ASSEGNATA	-	VITROCISSET Spa
Servizio mensa per campo operai	ago-12	02-ott-12	fino al 30 aprile 2015	8,02 mln €	ASSEGNATA	Gara aperta	DUSSMAN SERVICE Srl
Realizzazione Application Expo 2015 tablet/Smart phone	-	24-set-12	12 mesi	195 mila €	ASSEGNATA	Gara ad inviti	RTI: TELECOM ITALIA-TELECOM DESIGN Srl- CLICK'N TAP Srl
Servizio Temporary management	-	28-set-12	18 mesi	200 mila €	ASSEGNATA	Gara ad inviti	-
Coordinamento, progettazione, organizzaione e realizzaione eventi per Expo 2015 Spa	20-lug-11	16-set-11	12 mesi	1 mln €	ASSEGNATA	Gara aperta - 2 lotti	IN ADV Srl-AB COMUNICAZIONI Srl
Comunicazione di Cantiere (servizi, ufficio stampa, creatività, visite, eventi)	16-lug-12	20-set-12	32 mesi	410 mila €	ASSEGNATA	Gara ad inviti	RTI: SEC Srl-PLOTINI ALLESTIMENTI
Realizzazione video Cyber Expo	28-giu-12	13-lug-12	fino al 31 dicembre 2013	199,5 mila €	ASSEGNATA	Gara ad inviti	D2B Srl
Servizio Media Relations Internazionale	06-giu-12	12-lug-12	18 mesi	1,6 mln €	ASSEGNATA	Gara aperta	RTI: ISC Srl-SEC Srl-DIGITAL PR Srl
Sviluppo e fornitura Manuale Brand Identity Expo 2015	08-mar-12	22-mar-12	-	190 mila €	ASSEGNATA	Gara ad inviti	CARMi E UBERTIS Srl
Audit ambientale di cantiere (checklist, esecuzione e reportistica)	I° trimestre 2012	I° trimestre 2012	48 mesi	200 mila €	ASSEGNATA	Gara ad inviti	MWH Spa
Servizio di Brokeraggio assicurativo	05-ago-11	22-set-11	48 mesi	840 mila €	ASSEGNATA	Gara aperta	AON SPA
Consulenza direzione strategica, organizzativa e operativa a supporto di Expo 2015 Spa	22-lug-11	09-set-11	prima fase 1/11/2011 al 31/12/2012 seconda fase 1/1/2012 al 31/12/2014	3,55 mln €	ASSEGNATA	Gara aperta	PRICEWATERHOUSECOOPERS-ROLAND BERGER- BAIN COMPANY-DELOITTE
Selezione del validatore per la progettazione delle opere sul Sito Expo 2015	21-apr-11	31-mag-11	41 mesi	3,9 mln €	ASSEGNATA	Gara aperta	CONTECO Spa-RINACHECK-NO GAP CONTROLS
Servizio di corriere espresso	-	-	-	-	ASSEGNATA	Procedura negoziata senza pubblicazione	SDA Express Courier

REQUEST FOR PROPOSAL

Partner Gestione Ristorazione Aree Service	14-feb-14	18-mar-14	-	Royalties 12% + VIK + contributo minimo	APERTA	-	-
Partner per gestione Cluster del Riso	23-dic-13	10-feb-14	-	2,8 mln €	CHIUSA	-	-
Official Water Partner	17-dic-13	27-gen-14	-	5 mln + royalties 12%	CHIUSA	-	-
Daily Media Prodotti Editoriali	21-nov-13	16-dic-13			CHIUSA		
Gruppi Editoriali per eventi	21-nov-13	16-dic-13			CHIUSA		
Cluster Bio-Mediterraneo Partner	14-nov-13	09-dic-13	-	3 mln di €	CHIUSA	-	-
Ice Cream Parter	05-nov-13	29-nov-13	-	5 mln € + royalties	ASSEGNATA	-	UNILEVER ITALIA MKT OPERATIONS
Smart Logistic Provider No Food di Expo 2015	18-ott-13	02-dic-13	-	1,8 mln + vik + royalties	CHIUSA	-	DB SCHENKER
Servizi di caffetteria - Terrazza Cardo Sud_Padiglione Italia	02-ott-12	11-nov-13	-	1,2 mln + royalties	ASSEGNATA - Martini & Rossi spa	-	-

Expo Media Partner	19-set-13	31-ott-13	-	7 mln €	CHIUSA - in valutazione	-	Proroga termini
Intellectual Property Partner di Expo 2015	18-lug-13	26-ago-13	-	Licensee	ASSEGNATA - Walt Disney	-	-
Edutainment Global Partner di Expo 2015	24-mag-13	24-giu-13	sottoscrizione - 30 settembre 2016	25,5 mln di €	ASSEGNATA - Samsung	-	-
CORPORATE PAVILLION	07-mar-13	10-gen-14	15 marzo 2013 fino al 10 gennaio 2014	3 mln di €	APERTA	-	-
Official Products Partner di Expo 2015	26-mar-13	30-ott-13	-	Royalties/Fee	APERTA - Fase 2	-	MAGLITAL SRL (Assegnata FASE 1 - BRACCIALI)
Satellite Video Connectivity Service Partner di Expo 2015 - canali televisivi, servizi di connettività, Broadcast centre, etc	14-feb-13	14-mar-13	-	5 mln €	ASSEGNATA - RAI	-	-
Official Coffee Partner di Expo 2015	28-dic-12	25-gen-13	sottoscrizione - 30 settembre 2016	4 mln €	ASSEGNATA - ILLY CAFFE' Spa	-	-
Official Food Distribution Partner di expo 2015	26-nov-12	30-dic-12	sottoscrizione - 30 settembre 2016	10 mln€	ASSEGNATA - COOP ITALIA	-	-
Sustainable Mobility Partner di Expo 2015	23-nov-12	18-dic-12	sottoscrizione - 30 settembre 2016	10 mln €	ASSEGNATA - FIAT/CHRYSLER	-	-
Banking Partner	09-nov-12	26-set-12	sottoscrizione - 30 giugno 2016	22,5 mln € cash - 5 mln € in VIK	ASSEGNATA - INTESA SANPAOLO	-	-
Sistema di controllo Accessi dei visitatori dell'Expo 2015	26-ott-12	26-nov-12	sottoscrizione - 30 settembre 2016	4,5 mln €	ASSEGNATA - CAME Spa	-	-
Safe City & Main Operations Center Partner di Expo 2015 - Servizi e dispositivi di sicurezza per Expo 2015	25-set-12	25-ott-12	sottoscrizione - 30 settembre 2016	25 mln €	ASSEGNATA - FINMECCANICA	-	-
Smart Logistics Partner di Expo 2015 - servizi di logistica integrata per il sito dell'Esposizione	01-ago-12	12-ott-12	sottoscrizione- 2016	3 mln € cash - 2 mln € in VIK	CHIUSA - In valutazione	-	-
Green Landscape Partner di Expo 2015	01-giu-12	27-giu-12	sottoscrizione - 30 settembre 2016	5 mln € in VIK - 25% rimborsabile	ASSEGNATA - PEVERELLI-RTI SESTO IMMOBILIARE	-	-
Lighting Solutions Partner di Expo 2015	06-dic-11	15-feb-12	sottoscrizione - 30 settembre 2016	2 mln € Cash - 3 mln € in VIK	ASSEGNATA - ENEL	-	-
Smart Energy Partner di Expo 2015	06-dic-11	15-feb-12	sottoscrizione - 30 settembre 2016	5 mln € Cash - 5 mln € in VIK	ASSEGNATO - ENEL	-	-
Ip Networks and Solutions Partner di Expo 2015	24-nov-11	15-gen-12	sottoscrizione - 30 settembre 2016	non inferiore a 5 mln € Cash e 25 mln € in VIK	ASSEGNATA - CISCO SYSTEM	-	-
System Integrator Partner di Expo 2015	24-nov-11	13-gen-12	sottoscrizione - 30 settembre 2016	non inferiore a 5 mln € Cash e 25 mln € in VIK	ASSEGNATA - ACCENTURE	-	-
Integrated Connectivity and Service Partner di Expo 2015	05-ago-11	19-set-11	2011-2016	10 MLN € Cash - 25 mln € in VIK	ASSEGNATA - TELECOM ITALIA	-	-

SPONSORSHIP

Ricerca 10 sponsor per 10 Idee progetto Changemakers	-	21-feb-13	-	Min 30 mila €	CHIUSO	-	-
Expo 184. Un libro al giorno	giu-11	30-giu-11	sottoscrizione al 30 ottobre 2015	-	CHIUSO	-	-
Forum Scientifico internazionale 2011	giu-11	31-lug-11	31-ott-11	-	CHIUSO	-	-

Expo Milano 2015 e le Università lombarde	giu-11	30-lug-11	settembre 2011 agosto 2012	-	CHIUSO	-	-
Laboratorio per le scuole superiori	24-giu-11	31-dic-11	sottoscrizione al 31 ottobre 2015	-	CHIUSO	-	-
International Participants Meeting	20-giu-11	29-lug-11	26-27 ottobre 2011	-	CHIUSO	-	-
Expo Incontra	07-feb-11	30-nov-11	febbraio 2011 a dicembre 2012	-	CHIUSO	-	-